
Referencia del procedimiento

Nombre

Descripción

Relacionar con otro

procedimiento

Comprador:
ACUARIO NACIONAL

Objeto de contratación

Subtipo

Justificación de la modalidad de

contratación

Duración estimada del contrato

¿Es una adquisición planeada?

Reparación Tubería Matrix 2,300,000DOP

Seleccione el equipo

Aprobar consulta

Paso 1 - Sequential

Aprobar
Aprobadores ::
Aprobador

 

Aprobar rectificación de consulta

Paso 1 - Sequential

Aprobar
Aprobadores ::
Aprobador

 

Aprobar adjudicación de la consulta

Paso 1 - Sequential

Aprobar
Aprobadores ::
Aprobador

 

Abrir ofertas

Paso 1 - Sequential

Aprobar
Aprobadores ::
Aprobador

 

Aprobar el contrato de la consulta

Paso 1 - Sequential

Aprobar
Aprobadores ::
Aprobador

 

Aprobar modificación de contrato

Paso 1 - Sequential

Aprobar
Aprobadores ::
Aprobador

 

AUTORIZAC REPARACION
TUBERIA MATRIZ.pdf

application/pdf Acta simple Máxima Autoridad
Ejecutiva autorizando el
Proceso

APROPIACION REP TUBERIA
MATRIZ.pdf

application/pdf Certificado de Apropiación
Presupuestaria

SOLICITUD REPARAC TUBERIA application/pdf Solicitud Compra o

Información general 

Información general

ACUARIONACIONAL-CCC-CP-2018-0005

Reparación Tubería Matrix

REEMPLAZO Y REPARACIÓN DE TUBERÍA MATRIZ DE 12
PULGADAS TORRE DE OXIGENACIÓN (CAMARA Y RECAMARA),
PARA ABASTECIMIENTO EN LAS EXHIBICIONES DE AGUA
MARINAS.

Sí No

Información del contrato

Servicios  

Servicios  

Decreto Presidencial

Resolución de la Máxima Autoridad

Resolución del Comité de Compras y Contrataciones

Organismo de Financiación Externo

60 Días  

Ubicación del Contrato

 Utilizar la misma dirección de la Unidad de requisición  

Compra regional

 
¿Restringir la compra a proveedores ubicados cerca de la

localización del contrato?
 

Plan anual de compras (PACC)

Sí No *  

Nombre Valor del presupuesto

Configuración del equipo y del flujo de aprobación
Configuración de Equipos y Flujos de Aprobación

CP / 10/09/2018 10:59 (UTC -4 horas)((UTC-04:00) Georgetown, La
Paz, Manaus, San Juan)

 

Flujo de aprobación

Documentos internos

Nombre Descripción  Tipo  
Tipo de documento

AUTORIZAC REPARACION
TUBERIA MATRIZ.pdf

Descargar Vista
previa

APROPIACION REP TUBERIA
MATRIZ.pdf

Descargar Vista
previa

SOLICITUD REPARAC TUBERIA Descargar Vista



MATRIZ.pdf Contratación

CONVOCATORIA E INVITAC REP
TUBERIA MATRIZ.pdf

application/pdf Otro

Especificaciones Técnicas
Reparación Tubería Matriz de 12
pulgs.pdf

application/pdf Especificaciones/Ficha
Técnica

ACTO ADMINIST REPARACION
TUBERIA MATRIZ.pdf

application/pdf Acto Administrativo de Inicio de
Procedimiento

¿El procedimiento tiene fase de

borrador?

Id único

Zona horaria

Publicación del aviso de

convocatoria

Presentación de aclaraciones

Reunión aclaratoria

Plazo máximo para expedir

Emisión de Circulares, Enmiendas

y/o Adendas

Presentación de

Credenciales/Ofertas técnicas y

Ofertas Económicas

Apertura de la

Credenciales/Ofertas técnicas

Verificación, Validación y

Evaluación de

Credenciales/Ofertas técnicas

Informe Preliminar de Evaluación

de Credenciales/Ofertas técnicas

Notificación de Errores o

Omisiones de Naturaleza

Subsanable

Ponderación y Evaluación de

Subsanaciones

Notificación de Oferentes

Habilitados para presentación de

Oferta Económica

Apertura Oferta Económica

Evaluación de Ofertas

Económicas

Acto de Adjudicación

Notificación de Adjudicación

Constitución de Garantía de Fiel

Cumplimiento

MATRIZ.pdf previa

CONVOCATORIA E INVITAC REP
TUBERIA MATRIZ.pdf

Descargar Vista
previa

Especificaciones Técnicas
Reparación Tubería Matriz de 12
pulgs.pdf

Descargar Vista
previa

ACTO ADMINIST REPARACION
TUBERIA MATRIZ.pdf

Descargar Vista
previa

Configuración de la próxima fase

Sí No  

Un procedimiento con fase de borrador permite a los proveedores aclarar sus dudas y exponer sus comentarios , sin la opción habilitada para
presentar ofertas durante esta fase

Configuraciones del procedimiento 

 INFORMACIÓN

DO1.REQ.505632  

Cronograma

(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan

6 horas de tiempo transcurrido (13/09/2018 10:00:29(UTC-04:00) Georgetown,
La Paz, Manaus, San Juan)

 

3 días para terminar (17/09/2018 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz,
Manaus, San Juan)

 

 

5 días para terminar (18/09/2018 17:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz,
Manaus, San Juan)

 

6 días para terminar (20/09/2018 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz,
Manaus, San Juan)

 

6 días para terminar (20/09/2018 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz,
Manaus, San Juan)

 

6 días para terminar (20/09/2018 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz,
Manaus, San Juan)

 

6 días para terminar (20/09/2018 13:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz,
Manaus, San Juan)

 

6 días para terminar (20/09/2018 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz,
Manaus, San Juan)

 

6 días para terminar (20/09/2018 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz,
Manaus, San Juan)

 

6 días para terminar (20/09/2018 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz,
Manaus, San Juan)

 

7 días para terminar (21/09/2018 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz,
Manaus, San Juan)

 

7 días para terminar (21/09/2018 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz,
Manaus, San Juan)

 

12 días para terminar (26/09/2018 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz,
Manaus, San Juan)

 

13 días para terminar (27/09/2018 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz,
Manaus, San Juan)

 

14 días para terminar (28/09/2018 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz,
Manaus, San Juan)

 



Suscripción del Contrato

Publicación del contrato

Plazo de validez de las ofertas

Limitar este proceso a Mipymes

¿Pago de anticipos?

Solicitud de garantías?

Seriedad de la oferta

Cumplimiento

Permitir las visitas al lugar de las

obras?

Fecha límite para visitas:

Información adicional:

Definir lotes

¿Editar configuraciones

avanzadas?

14 días para terminar (28/09/2018 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz,
Manaus, San Juan)

 

14 días para terminar (28/09/2018 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz,
Manaus, San Juan)

 

30Días

Mipymes

Sí No *  

Pago de Anticipos

Sí No *  

Sí No *  

Sí No *  

 % Valor del Contrato 1  

Sí No  

Visita al lugar de ejecución

Sí No  

5 días para terminar (19/09/2018 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz,
Manaus, San Juan)

 

 

Lotes

Sí No *

Observaciones

Observaciones

Configuraciones avanzadas

Sí No  

Artículos y Preguntas 

  

 1  Sobre 1 - Credenciales

 1.1   Posee RPE actualizado Esta pregunta requiere anexar documentos (Posee RPE actualizado)

    El Proveedor debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Posee RPE actualizado'.

 1.2   TSS Esta pregunta requiere anexar documentos (TSS)

    El Proveedor debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'TSS'.

 1.3   Tiene experiencia en trabajo de agua marina Esta pregunta requiere anexar documentos (Tiene experiencia en trabajo de agua marina)

    
El Proveedor debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Tiene experiencia en

trabajo de agua marina'.

 1.4   Dispuesto a trabajar en horario nocturno Esta pregunta requiere anexar documentos (Dispuesto a trabajar en horario nocturno)

    
El Proveedor debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Dispuesto a trabajar en



Definir un modelo de evaluación

para este procedimiento

Carta de intención y disponibilidad debidamente suscrita en donde se especifique el No. y
objeto de la contratación directa, el cargo y la disponibilidad exigida

Original del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las
obligaciones de las partes, su duración la capacidad de ejercicio de cada miembro del
consorcio, así como sus generales. (solo para consorcios)

Poder especial de designación del representante o gerente único del Consorcio
autorizado por todas las empresas participantes en el consorcio. (solo para consorcios)

Garantía de la Seriedad de la Oferta

Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de
Contrataciones Públicas

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se
manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el
Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social

    
horario nocturno'.

 2  Sobre 2 ­ Propuesta Económica

2.1    Reparación Tubería Matrix -

    
Subtotal

1,900,000.00

     Referencia Código UNSPSC
Cuenta
presupuestaria

Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado

     81101501 ­ Ingeniería de  (...) 2.2.8.7.06

Reparación de Plomería y Reemplazo
Tubería Matriz de 12 pulgadas, para
abastecimiento en las exhibiciones de

agua marinas, ver especificaciones

adjunta

1 UD 1,900,000 1,900,000.00

Evaluación 

Modelo de evaluación

Sí No  

Documentos del procedimiento 

Comentario

Documentos

Nombre Descripción
¿Es
público?

Tipo de documento

APROPIACION REP TUBERIA
MATRIZ.pdf

APROPIACION REP TUBERIA
MATRIZ.pdf

Sí Certificado de Apropiación
Presupuestaria

Descargar Detalle

AUTORIZAC REPARACION TUBERIA
MATRIZ.pdf

AUTORIZAC REPARACION TUBERIA
MATRIZ.pdf

Sí Acta simple Máxima Autoridad
Ejecutiva autorizando el Proceso

Descargar Detalle

CONVOCATORIA E INVITAC REP
TUBERIA MATRIZ.pdf

CONVOCATORIA E INVITAC REP
TUBERIA MATRIZ.pdf

Sí Otro Descargar Detalle

SOLICITUD REPARAC TUBERIA
MATRIZ.pdf

SOLICITUD REPARAC TUBERIA
MATRIZ.pdf

Sí Solicitud Compra o Contratación Descargar Detalle

Especificaciones Técnicas Reparación
Tubería Matriz de 12 pulgs.pdf

Especificaciones Técnicas Reparación
Tubería Matriz de 12 pulgs.pdf

Sí Especificaciones/Ficha Técnica Descargar Detalle

ACTO ADMINIST REPARACION
TUBERIA MATRIZ.pdf

ACTO ADMINIST REPARACION
TUBERIA MATRIZ.pdf

Sí Acto Administrativo de Inicio de
Procedimiento

Descargar Detalle

Documentos habilitantes 

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un
documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

 

Filtrar por familia

# Documento  Fase de Contrato  Fase de Habilitación  

1

2

3

4



Resumen de Experiencia de la compañía en Obras similares, (de igual magnitud)
(SNCC.D.049)

Antecedentes (Obras)

Resumen de Experiencia del personal profesional propuesto (SNCC.D.045)

Certificaciones de experiencia. Debe contener: nombre de la entidad contratante, el
Contratista, el objeto de la obra, las fechas de inicio y finalización, el cargo desempeñado

Copia de la tarjeta o matricula profesional donde se especifique la fecha de expedición,
con el fin de determinar la experiencia general

Certificado de vigencia de la matrícula profesional

Personal responsable de la Obra y experiencia previa en la realización de este tipo de
actividad

Formulario de Entrega de Muestra, si procede

Autorización del Fabricante en los casos de que los Bienes no sean fabricados por el
Oferente, si procede (SNCC.F.047)

Metodología de Trabajo

Cronograma y Plan de Trabajo

Resumen de Experiencia del Oferente en Servicios Similares (de igual magnitud)
(SNCC.D.048)

Enfoque, Metodología y Plan de Actividades (SNCC.D.044)

Plan de Trabajo

Presupuesto

Análisis de Costos Unitario (con el ITBIS transparentado en la partida materiales y
equipos)

Listado de Partidas con volumetría

Cronograma de Ejecución de Obra

Oferta Técnica (conforme a los términos de referencia suministrados)

Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042)

Organización y Experiencia del Consultor (SNCC.D.043)

Descripción del enfoque, la metodología y el plan de actividades para la ejecución del
trabajo (SNCC.D.044)

Currículo del Personal Profesional propuesto (SNCC.D.045)/ Experiencia profesional del
Personal Principal (SNCC.D.048)

Adjunto de Colegiatura

Adjunto de Certificación MIC

Adjunto de Certificación MIC

Adjunto de Certificación Proindustria

Adjunto de Declaración Jurada

Adjunto del Registro Mercantil

Adjunto de Composición Accionaria Actualizada

Adjunto de la Lista de Presencia y Acta de la Última Asamblea General Ordinaria Anual

Adjunto de Certificación del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las ASFL

Adjunto de Relación de Membresía Actualizada

Adjunto de Decreto de Incorporación de la Cooperativa

Adjunto de Certificación de IDECOOP

Adjunto Nómina de Asociados Actualizada

Adjunto del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las
obligaciones de las partes, su duración, la capacidad de ejercicio de cada miembro del
consorcio, así como sus generales

Adjunto del Poder Especial de Designación del Representante o Gerente Único del
Consorcio autorizado por todas las empresas participantes

Adjunto de Certificación de impuestos al día

Adjunto de Registro de incorporación

Adjunto de Última Acta Elección Consejo Administración

Adjunto de Ley o Decreto de incorporación

Adjunto de los Estatutos Sociales

Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS

5

6

7

8

9



- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Destino del gasto

Origen de los recursos

¿Integración Manual?

Código de la integración

Certificado de Apropiación

Presupuestaria:

Valor total del presupuesto

2.2.8.7.06 1,900,000.00
DOP

Otros documentos requeridos para la presentación de la oferta  Sí No

Proveedores 

Buscar proveedores…

Proveedor (6265)  

Contactos Primera/Última Vista Invitación directa (0)  Interesados (0)  Respondidas (0)  

FREDDY
MATEO
RAMIREZ 

REPÚBLICA
DOMINICANA
Fiscal Id:
01200001905

Phone: 809-594-1913

BRANDED
MANAGEMENT
AGENCY, SRL

REPÚBLICA
DOMINICANA
Fiscal Id:
131009972

Phone: 809-482-2872

CUS Y
ASOCIADOS,
EIRL

REPÚBLICA
DOMINICANA
Fiscal Id:
131124102

Phone: 809-937-0637
Fax: 829-766-7789
E-mail:
carolinauribe05@gmail.com

LUCIA
JOSEFINA
PLACENCIA
GONZALEZ

REPÚBLICA
DOMINICANA
Fiscal Id:
00103985446

Phone: 829-473-0349

BELLO &
BEATO, SRL

REPÚBLICA
DOMINICANA
Fiscal Id:
130524361

Phone: 809-221-7768

1 ...

Configuración del presupuesto 

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Funcionamiento  

Fuente general  

 

EG1536686940056uarO5  

APROPIACION REP TUBERIA MATRIZ.pdf - Certificado de
Apropiación Presupuestaria 

 

1,900,000.00 DOP

Cuenta presupuestaria Valor

  Configurar




