
Referencia del procedimiento

Nombre

Descripción

Relacionar con otro

procedimiento

Objeto de contratación

Justificación de la modalidad de

contratación

Duración estimada del contrato

¿Es una adquisición planeada?

¿Por qué no es una adquisición

planeada?

Seleccione el equipo

Aprobar consulta

Paso 1 - Sequential

Aprobar
Aprobadores ::
Aprobador

 

Aprobar rectificación de consulta

Paso 1 - Sequential

Aprobar
Aprobadores ::
Aprobador

 

Aprobar adjudicación de la consulta

Paso 1 - Sequential

Aprobar
Aprobadores ::
Aprobador

 

Abrir ofertas

Paso 1 - Sequential

Aprobar
Aprobadores ::
Aprobador

 

Aprobar el contrato de la consulta

Paso 1 - Sequential

Aprobar
Aprobadores ::
Aprobador

 

Aprobar modificación de contrato

Paso 1 - Sequential

Aprobar
Aprobadores ::
Aprobador

 

APROPIACION COMBUSTIBLE 4TO
TRIMESTRE.pdf

application/pdf Certificado de Apropiación
Presupuestaria

AUTIRIZAC COMBUSTIBLE 4T0
TRIMESTRES.pdf

application/pdf Acta simple Máxima
Autoridad Ejecutiva
autorizando el Proceso

ACTO INICIO DEL PROCESO application/pdf Acto Administrativo de Inicio

Información general 

Información general

ACUARIONACIONAL-CCC-CP-2018-0007

COMBUSTIBLES PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS,
MAQUINARIAS DE TRABAJOS Y VEHICULOS DE LA
INSTITUCION

COMBUSTIBLES PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS,
MAQUINARIAS DE TRABAJOS Y VEHICULOS DE LA
INSTITUCION

Sí No

Información del contrato

Bienes  

Decreto Presidencial

Resolución de la Máxima Autoridad

Resolución del Comité de Compras y Contrataciones

Organismo de Financiación Externo

60 Días  

Ubicación del Contrato

 Utilizar la misma dirección de la Unidad de requisición  

Compra regional

 
¿Restringir la compra a proveedores ubicados cerca de la

localización del contrato?
 

Plan anual de compras (PACC)

Sí No *  

ESTE PROCESO ESTA PLANEADO, PERO DIVIDO EN COMPRAS
MENOR (GASOIL Y TICKETS DE COMBUSTIBLE), PERO EN ESTA
OCASION HUBO QUE UNIFICAR EL RUBRO, POR LO QUE NO
ERA POSIBLE UTILIZAR LAS ADQUISICIONES DEL PLAN.

 

Configuración del equipo y del flujo de aprobación
Configuración de Equipos y Flujos de Aprobación

CP / 22/10/2018 10:06 (UTC -4 horas)((UTC-04:00) Georgetown,
La Paz, Manaus, San Juan)

 

Flujo de aprobación

Documentos internos

Nombre Descripción  Tipo  
Tipo de documento

APROPIACION COMBUSTIBLE 4TO
TRIMESTRE.pdf

Vista
previa

AUTIRIZAC COMBUSTIBLE 4T0
TRIMESTRES.pdf

Vista
previa

ACTO INICIO DEL PROCESO Vista



COMBUSTIBLE 4T0 TRIMESTRES.pdf de Procedimiento

SOLICITUD COMBUSTIBLE 4TO
TRIMESTRE.pdf

application/pdf Solicitud Compra o
Contratación

Especificaciones Técnicas Combustible
Gasolina y Gasoil (4TO. Trimestre).pdf

application/pdf Especificaciones/Ficha
Técnica

¿El procedimiento tiene fase de

borrador?

Id único

Zona horaria

Fecha de publicación del aviso de

convocatoria

Presentación de aclaraciones

Reunión aclaratoria

Plazo máximo para expedir

Emisión de Circulares, Enmiendas

y/o Adendas

Presentación de

Credenciales/Ofertas técnicas y

Ofertas Económicas

Apertura de la

Credenciales/Ofertas técnicas

Verificación, Validación y

Evaluación de

Credenciales/Ofertas técnicas

Informe Preliminar de Evaluación

de Credenciales/Ofertas técnicas

Notificación de Errores o

Omisiones de Naturaleza

Subsanable

Ponderación y Evaluación de

Subsanaciones

Notificación de Oferentes

Habilitados para presentación de

Oferta Económica

Apertura Oferta Económica

Evaluación de Ofertas

Económicas

Acto de Adjudicación

Notificación de Adjudicación

Constitución de Garantía de Fiel

Cumplimiento

Suscripción del Contrato

Publicación del contrato

COMBUSTIBLE 4T0 TRIMESTRES.pdf previa

SOLICITUD COMBUSTIBLE 4TO
TRIMESTRE.pdf

Vista
previa

Especificaciones Técnicas Combustible
Gasolina y Gasoil (4TO. Trimestre).pdf

Vista
previa

Configuración de la próxima fase

Sí No  

Un procedimiento con fase de borrador permite a los proveedores aclarar sus dudas y exponer sus comentarios , sin la opción habilitada para
presentar ofertas durante esta fase

Configuraciones del procedimiento 

 INFORMACIÓN

DO1.REQ.527714  

Cronograma

(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan

45 minutos para terminar (22/10/2018 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La
Paz, Manaus, San Juan)

 

2 días para terminar (25/10/2018 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz,
Manaus, San Juan)

 

 

3 días para terminar (26/10/2018 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz,
Manaus, San Juan)

 

7 días para terminar (29/10/2018 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz,
Manaus, San Juan)

 

7 días para terminar (29/10/2018 15:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz,
Manaus, San Juan)

 

7 días para terminar (29/10/2018 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz,
Manaus, San Juan)

 

7 días para terminar (29/10/2018 16:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz,
Manaus, San Juan)

 

7 días para terminar (30/10/2018 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz,
Manaus, San Juan)

 

7 días para terminar (30/10/2018 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz,
Manaus, San Juan)

 

7 días para terminar (30/10/2018 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz,
Manaus, San Juan)

 

7 días para terminar (30/10/2018 13:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz,
Manaus, San Juan)

 

7 días para terminar (30/10/2018 14:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz,
Manaus, San Juan)

 

8 días para terminar (30/10/2018 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz,
Manaus, San Juan)

 

8 días para terminar (30/10/2018 16:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz,
Manaus, San Juan)

 

8 días para terminar (31/10/2018 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz,
Manaus, San Juan)

 

8 días para terminar (31/10/2018 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz,
Manaus, San Juan)

 

8 días para terminar (31/10/2018 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz,
Manaus, San Juan)

 



Plazo de validez de las ofertas

Limitar este proceso a Mipymes

¿Pago de anticipos?

Solicitud de garantías?

Permitir las visitas al lugar de las

obras?

Definir lotes

¿Editar configuraciones

avanzadas?

30Días

Mipymes

Sí No *  

Pago de Anticipos

Sí No *  

Sí No *  

Visita al lugar de ejecución

Sí No  

Lotes

Sí No *

Observaciones

Observaciones

Configuraciones avanzadas

Sí No  

Artículos y Preguntas 

  

 1  Sobre 1 - Credenciales

 1.1   Posee RPE actualizado Esta pregunta requiere anexar documentos (Posee RPE actualizado)

    El Proveedor debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Posee RPE actualizado'.

 1.2   TSS Esta pregunta requiere anexar documentos (TSS)

    El Proveedor debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'TSS'.

 1.3   Registro Mercantil Esta pregunta requiere anexar documentos (Registro Mercantil)

    El Proveedor debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Registro Mercantil'.

 1.4   Impuestos DGII al Día Esta pregunta requiere anexar documentos (Impuestos DGII al Día)

    El Proveedor debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Impuestos DGII al Día'.

 2  Sobre 2 ­ Propuesta Económica

 2.1    Lista de artículos -

    
Subtotal

1,070,000.00



Definir un modelo de evaluación

para este procedimiento

Carta de intención y disponibilidad debidamente suscrita en donde se especifique el No.
y objeto de la contratación directa, el cargo y la disponibilidad exigida

Original del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las
obligaciones de las partes, su duración la capacidad de ejercicio de cada miembro del
consorcio, así como sus generales. (solo para consorcios)

Poder especial de designación del representante o gerente único del Consorcio
autorizado por todas las empresas participantes en el consorcio. (solo para consorcios)

Garantía de la Seriedad de la Oferta

Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de
Contrataciones Públicas

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se
manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el
Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social

Resumen de Experiencia de la compañía en Obras similares, (de igual magnitud)
(SNCC.D.049)

     Referencia Código UNSPSC
Cuenta
presupuestaria

Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado

     1 15101505 - Combustible di (...) 2.3.7.1.02
GASOIL OPTIMO, PARA PLANTAS

ELECTRICAS
3,000 GAL 190 570,000.00

     15101506 - Gasolina 2.3.7.1.01
TICKES DE COMPBUSTIBLES

DENOMINACION DE 300
416 UD 300 124,800.00

     15101506 - Gasolina 2.3.7.1.01
TICKES DE COMPBUSTIBLES

DENOMINACION DE 200
401 UD 200 80,200.00

     15101506 - Gasolina 2.3.7.1.01
TICKES DE COMPBUSTIBLES

DENOMINACION DE 500
540 UD 500 270,000.00

     15101506 - Gasolina 2.3.7.1.01
TICKES DE COMPBUSTIBLES

DENOMINACION DE 1000
25 UD 1,000 25,000.00

Evaluación 

Modelo de evaluación

Sí No  

Documentos del procedimiento 

Comentario

Este comentario es visible para todos los Proveedores.

Documentos

Nombre Descripción
¿Es
público?

Tipo de documento

ACTO INICIO DEL PROCESO
COMBUSTIBLE 4T0 TRIMESTRES.pdf

ACTO INICIO DEL PROCESO
COMBUSTIBLE 4T0 TRIMESTRES.pdf

Acto Administrativo de Inicio de
Procedimiento

Descargar Detalle

AUTIRIZAC COMBUSTIBLE 4T0
TRIMESTRES.pdf

AUTIRIZAC COMBUSTIBLE 4T0
TRIMESTRES.pdf

Acta simple Máxima Autoridad
Ejecutiva autorizando el Proceso

Descargar Detalle

APROPIACION COMBUSTIBLE 4TO
TRIMESTRE.pdf

APROPIACION COMBUSTIBLE 4TO
TRIMESTRE.pdf

Certificado de Apropiación
Presupuestaria

Descargar Detalle

SOLICITUD COMBUSTIBLE 4TO
TRIMESTRE.pdf

SOLICITUD COMBUSTIBLE 4TO
TRIMESTRE.pdf

Solicitud Compra o Contratación Descargar Detalle

Especificaciones Técnicas Combustible
Gasolina y Gasoil (4TO. Trimestre).pdf

Especificaciones Técnicas Combustible
Gasolina y Gasoil (4TO. Trimestre).pdf

Especificaciones/Ficha Técnica Descargar Detalle

Documentos habilitantes 

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un
documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

 

Filtrar por familia

# Documento  Fase de Contrato  Fase de Habilitación  

1

2

3



Antecedentes (Obras)

Resumen de Experiencia del personal profesional propuesto (SNCC.D.045)

Certificaciones de experiencia. Debe contener: nombre de la entidad contratante, el
Contratista, el objeto de la obra, las fechas de inicio y finalización, el cargo desempeñado

Copia de la tarjeta o matricula profesional donde se especifique la fecha de expedición,
con el fin de determinar la experiencia general

Certificado de vigencia de la matrícula profesional

Personal responsable de la Obra y experiencia previa en la realización de este tipo de
actividad

Formulario de Entrega de Muestra, si procede

Autorización del Fabricante en los casos de que los Bienes no sean fabricados por el
Oferente, si procede (SNCC.F.047)

Metodología de Trabajo

Cronograma y Plan de Trabajo

Resumen de Experiencia del Oferente en Servicios Similares (de igual magnitud)
(SNCC.D.048)

Enfoque, Metodología y Plan de Actividades (SNCC.D.044)

Plan de Trabajo

Presupuesto

Análisis de Costos Unitario (con el ITBIS transparentado en la partida materiales y
equipos)

Listado de Partidas con volumetría

Cronograma de Ejecución de Obra

Oferta Técnica (conforme a los términos de referencia suministrados)

Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042)

Organización y Experiencia del Consultor (SNCC.D.043)

Descripción del enfoque, la metodología y el plan de actividades para la ejecución del
trabajo (SNCC.D.044)

Currículo del Personal Profesional propuesto (SNCC.D.045)/ Experiencia profesional del
Personal Principal (SNCC.D.048)

Adjunto de Colegiatura

Adjunto de Certificación MIC

Adjunto de Certificación MIC

Adjunto de Certificación Proindustria

Adjunto de Declaración Jurada

Adjunto del Registro Mercantil

Adjunto de Composición Accionaria Actualizada

Adjunto de la Lista de Presencia y Acta de la Última Asamblea General Ordinaria Anual

Adjunto de Certificación del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las ASFL

Adjunto de Relación de Membresía Actualizada

Adjunto de Decreto de Incorporación de la Cooperativa

Adjunto de Certificación de IDECOOP

Adjunto Nómina de Asociados Actualizada

Adjunto del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las
obligaciones de las partes, su duración, la capacidad de ejercicio de cada miembro del
consorcio, así como sus generales

Adjunto del Poder Especial de Designación del Representante o Gerente Único del
Consorcio autorizado por todas las empresas participantes

Adjunto de Certificación de impuestos al día

Adjunto de Registro de incorporación

Adjunto de Última Acta Elección Consejo Administración

Adjunto de Ley o Decreto de incorporación

Adjunto de los Estatutos Sociales

Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS

4



Destino del gasto

Origen de los recursos

¿Integración Manual?

Código de la integración

Certificado de Apropiación

Presupuestaria:

Valor total del presupuesto

2.3.7.1.02 570,000.00
DOP

2.3.7.1.01 500,000.00
DOP

Otros documentos requeridos para la presentación de la oferta  Sí No

Configuración del presupuesto 

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Funcionamiento  

Fuente general  

 

EG1539269646983wbzMa  

APROPIACION COMBUSTIBLE 4TO TRIMESTRE.pdf - Certificado
de Apropiación Presupuestaria 

 

1,070,000.00 DOP

Cuenta presupuestaria Valor

  Configurar

  Configurar


